

**DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE****TIPOLOGIA:Aggiudicazione****OGGETTO:PNRR Missione 6 C1 Case della Comunità di Spinazzola, Canosa di Puglia e Trani e Ospedale di Comunità di Trani- Spesa per lavori in appalto integrato.**

Sull'argomento in oggetto, il Direttore della Struttura/ **Area Gestione Tecnica Gestione Tecnica**, Ing. Carlo Ieva, anche in qualità di responsabile del procedimento, sulla base del provvedimento predisposto dal Funzionario istruttore avv. Nicola Grosso, verificata dalla Dirigente responsabile U.O.S.V.D. Gestione Amministrativa dei Servizi Tecnici e PNRR dott.ssa Nuziana Losito, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 07/02/2022 n.98;

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Direttrice generale n.2120 del 9.12.2024 sono stati approvati i progetti esecutivi e i quadri economici relativi all'appalto integrato della Casa della Comunità di Spinazzola, Casa della Comunità di Trani, Casa della Comunità di Canosa di Puglia e Ospedale di Comunità di Trani;
- a seguito della variazione dei quadri economici, precedentemente approvati a seguito della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, con la medesima deliberazione è stato autorizzato il Direttore dell'Area Gestione Tecnica alla sottoscrizione degli addendum agli ODA e ai contratti specifici per la variazione dell'importo dei lavori;

CONSIDERATO CHE

- al fine di procedere al pagamento della progettazione esecutiva e dei lavori poi, risulta necessario dare atto della spesa relativa ai predetti contratti secondo gli importi rideterminati di euro **2.592.886,49**, come da tabella di seguito riportata:

Casa della Comunità di Spinazzola CIG A01573BEF3 aggiudicatario Cobar s.p.a. CUP C62C22000250006					
Progettazione esecutiva	cnpaia	oneri sicurezza	lavori	IVA 22%	Totale (progettazione, cnpaia, oneri sicurezza e lavori) compreso IVA
13.262,60 €	530,50 €	13.708,55 €	307.223,45 €	73.639,52€	408.364,62 €

Casa della Comunità di Canosa di Puglia CIG A016222E28 aggiudicatario CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa CUP C25F22000430006					
Progettazione esecutiva	cnpaia	oneri sicurezza	lavori	IVA 22%	Totale (progettazione, cnpaia, oneri sicurezza e lavori) compreso IVA
13.541,75 €	541,67 €	3.298,10 €	290.380,28 €	37.707,60 €	375.469,40 €

Casa della Comunità di Trani CIG A015BB2E2F aggiudicatario Codex s.c. a r.l. (ex IFM Italiana facility Management s.p.a.) CUP C72C22000130006					
Progettazione esecutiva	cnpaia	oneri sicurezza	lavori	IVA 22%	Totale (progettazione, cnpaia, oneri sicurezza e lavori) compreso IVA



20.620,76 €	824,83 €	24.530,00 €	467.377,77 €	112.937,74 €	626.291,10 €
-------------	----------	-------------	--------------	--------------	---------------------

Ospedale di Comunità di Trani CIG A015BDF355 aggiudicatario Codex s.c. a r.l. (ex IFM Italiana facility Management s.p.a.) CUP C72C22000150006					
Progettazione esecutiva	cnpaia	oneri sicurezza	lavori		Totale (progettazione, cnpaia, oneri sicurezza e lavori) compreso IVA
30.627,58 €	1.225,10 €	34.650,00 €	902.973,85 €	213.284,84 €	1.182.761,37 €
Totale complessivo interventi					2.592.886,49 €

- la predetta spesa complessiva di € 2.592.886,49, finanziata con i fondi a valere sul Piano di Ripresa e Resilienza Missione 6 Salute - L.inea di intervento M6 . C1 , rientra nell'importo di complessivi € 48.512.109,22 assegnato con l'atto di delega per l'attuazione degli interventi PNRR sottoscritto tra la Regione Puglia e l'ASL BT in data 29 luglio 2022, di cui alla DGR n. 763/2022 e deve essere imputata sul conto di bilancio n. 0201000005 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio 2025 ;

"I sottoscritti dichiarano l'inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura di carattere generale contenuta nella sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione".

Tanto premesso, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto e di cui ognuno, nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché la conformità alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
F.to avv. Nicola Grosso

Il Dirigente U.O.S.V.D. Gestione amm.va
dei servizi tecnici e PNRR
F.to dott.ssa Nuziana Losito

Il Direttore dell'Area Tecnica/Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Carlo Ieva

LA DIRETTRICE GENERALE

Sulla base dell'istruttoria e della proposta dell'Area/Struttura competente;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive competenze;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:

1) **di dare atto** che la spesa complessiva di € 2.592.886,49, è relativa ai Contratti Specifici e successivi addendum per la realizzazione della Casa della Comunità di Spinazzola, Casa della Comunità di Trani, Casa della Comunità di Canosa di Puglia e Ospedale di Comunità di Trani, è finanziata con i fondi a valere sul detto Piano di Ripresa e



Resilienza Missione 6 Salute - Linea di intervento M6.C1 e sarà imputata sul conto di bilancio n. 0201000005 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio 2025;

2) **di demandare** ai RUP gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;

3) **di notificare** il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie;

4) **di procedere**, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del provvedimento sul Portale Trasparenza.

Anno di competenza	Importo	Numero conto	CIG	
2025	2.592.886,49 €	02010000005	A015BDF355	
Aggregati di spesa		Ufficio competente		
		Area Gestione Tecnica		

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Ivan VIGGIANO

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Alessandro SCELZI

LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dott.ssa Tiziana DIMATTEO

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Annamaria Volpe



SEGRETERIA DELIBERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione.

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Annamaria Volpe

ALLEGATI