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Premessa

Il presente documento e redatto al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai
fabbisogni ed alle esigenze dell’ASL di Taranto nonché del Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto e
dell’utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché per consentire al progettista di avere piena
contezza delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell’intervento e delle modalita con cui tali
obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti.

Il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) & redatto ed approvato dalla stazione appaltante
prima dell’affidamento della redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica ed esecutivo, ai sensi
dell’art.41 del nuovo Codice Appalti 36/2023.

Il DIP indica in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da
realizzare, secondo quanto stabilito dell’art.3 dell’All. 1.7 del nuovo Codice dei Contratti 36/2023, le
caratteristiche, i requisiti gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della
progettazione.

Il presente DIP riporta le seguenti indicazioni:
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;

b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’'intervento, le funzioni che dovranno essere
svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire, i livelli
prestazionali da raggiungere, nonché le soluzioni progettuali le alternative, anche sulla base di quanto
riportato nel quadro esigenziale;

c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente ed al
soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);

d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento;

e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

f) eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica,
territoriale e paesaggistica vigente ed alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, nonché
eventuali codici di pratica, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che I'amministrazione
intenda porre a base della progettazione dell’intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche
vigenti da rispettare;

g) i limiti finanziari da rispettare e I'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera;

h) il sistema di scelta del contraente per la realizzazione dell’intervento, ai sensi degli articoli da 153 a
173 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 36/2023);

i) indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento.

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito denominato D.I.P.), & finalizzato alla
definizione degli elementi necessari per la progettazione della cucinaper la preparazione dei pasti ai degenti
e della mensa del costruendo presidio ospedaliero San Cataldo di Taranto sulla basa del quadro esigenziale.
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Finalita

La finalita del presente DIP e di sviluppare un documento da porre a base di gara per |'affidamento
della progettazione Studio di Fattibilita Tecnico Economico ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 36.2023 che
preveda il completamento e l'allestimento degli attuali locali a grezzo del Centro di Cottura, Mensa del
Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto. L'intervento da realizzareprevedera finiture edili
estetico/architettonico e attrezzature/macchinari tecnologicamente avanzate del settore della ristorazione
industriale e professionale, ponendo particolare attenzione alla scelta della tipologia dei materiali utilizzati,
all'alta produttivita delle attrezzature che saranno installate per la produzione pasti, in termini di risparmio
energetico, ecosostenibilita e basso impatto ambientale.

Dati Generali
Ente
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto — ASL Taranto

ASL Taranto, Viale Virgilio 31, 74100 Taranto (TA) - C.F. e P.1. 02026690731

Pag. 4225



Lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Inquadramento su ortofoto area di intervento

La nuova struttura ospedaliera si colloca all’interno del territorio comunale tarantino, ed in particolare
lungo la nuova direttrice che collega I'abitato al Comune di San Giorgio Jonico..
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1.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO

La struttura Ospedaliera & censita al foglio n. 249 e 250,. e ricade in zona classificata da P.U.G. del

Comune di Taranto, come Zona di interesse pubblico generale — Ospedale.

Inquadramento catastale
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1.3 ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Allo stato attuale I'ospedale & in fase di costruzione e lo stato di avanzamento dei lavori risulta essere al 94%.

La struttura del nuovo ospedale & costituita da un’unica piastra rettangolare interrata, di dimensioni 310 x
240 m ed impronta pari a circa 42.000 mq, su cui si imposta un organismo edilizio in elevazione costituito da:

un asse centrale, I'’hospitalstreet, di 210 m, ospitante un volume interno a tripla altezza dove corrono

i percorsi di smistamento dell’'utenza esterna ai vari livelli,
II’asse (corpi B1, B2, B3, B4), di 4 livelli ciascuno di 450 cm

e 4 corpia Cinnestati a coppie sui due
di interpiano, impostati sullo schema del corpo quintuplo con corti verdi e collegamenti interni

sanitari paralleli a quelli per visitatori lungo la hospital street,
all’estremo Ovest un avancorpo aggettante al terzo piano (corpo B6) in grado di segnalare ed al

contempo proteggere a mo’ di pensilina I'ingresso principale,
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all’estremo Est un corpo pressoché rettangolare (B5), anch’esso di 4 livelli, comprensivo della camera
calda e del piazzale sopraelevato per I'ingresso e le manovre dei mezzi di emergenza.
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Fig. 1: Impianto planivolumetrico del nuovo ospedale

A tali strutture vanno a sommarsi volumi interrati o in copertura dedicati agli impianti tecnologici, oltre ad
una serie di edifici e strutture esterne di servizio quali la centrale tecnologica e gas medicali con i relativi
cunicoli di collegamento all’edificio ospedaliero, le cabine ENEL e di allaccio alla rete gas-metano, I'eliporto
con il relativo edificio annesso, la piccola isola ecologica ed il box per il controllo accessi all'ingresso
principale.

L'altezza antincendio dell’edificio ospedaliero e variabile in funzione del lato di riferimento, massima in
corrispondenza del lato Est e pari a 14,50 m. L’altezza in gronda dell’edificio & anch’essa variabile, massima in
corrispondenza del blocco B6 e pari a 39,74 m, mentre in corrispondenza dei locali tecnologici ubicati sui
blocchi B1, B2, B3, B4 e B5 € paria 37,95 m.

| vari livelli del complesso ospedaliero sono stati cosi organizzati:

piano interrato (quota -7.60 corrispondente a 11.9 m s.lm.) _ interamente dedicato al
posizionamento degli isolatori sismici, tale livello non & accessibile ad alcuna utenza dell’ospedale ed
ospita soltanto le sottocentrali e, in corrispondenza del corpo B3, il sistema di trattamento e
deposito dei rifiuti radioattivi della sovrastante medicina nucleare lasciato al rustico;

piano seminterrato (quota -4.50 o 15 m s.I.m.) _ dedicato prevalentemente alla logistica, qui
arrivano le merci e vi € la centrale dei trasporti meccanizzati che con gli appositi carrelli provvedono
poi alla distribuzione ai piani; in particolare, il blocco B1 e destinato a cucina, mensa, magazzini,
rifiuti, sottocentrali, il blocco B2 ad asilo nido, laboratori di patologia clinica con Core Lab, archivi, il
blocco B3 a radioterapia, fisica sanitaria e medicina nucleare con 3 postazioni di terapia
radiometabolica ed ambulatori MAC di onco-ematologia (20 postazioni), il blocco B4 ad anatomia
patologica, morgue, sterilizzazione, depositi generali, servizi di lavanolo, officine e spazi per i
trasporti meccanizzati con il deposito dei carrelli automatizzati, il blocco B5 a farmacia, spogliatoi del
personale (circa 2.000 armadietti), sottocentrali ed il blocco hospital street ad accessi dei dipendenti
dai parcheggi esterni;

piano rialzato (quota +0.00 o0 19.5 m s.I.m.) _ dedicato all’'ingresso all’'ospedale da parte dell’'utenza
esterna attraverso la hospital street, dalla quale si possono raggiungere tutti | blocchi e tutti i piani; a
questo livello il blocco B1 contiene ambulatori, il reparto di psichiatria ed il bar/ristorante, il blocco
B2 ambulatori e centro prelievi (10 postazioni ordinarie pil stanze per donne in gravidanza, bambini,
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disabili e patologie particolari), dialisi (24 posti tecnici), CUP e kinderheim, il blocco B3 diagnostica
per immagini e radiologia interventistica, il blocco B4 endoscopia, centro trasfusionale (SIMT) e
rianimazione, il blocco B5 il DEA, comprensivo di zona OBI, pronto soccorso pediatrico ed ostetrico-
ginecologico, e la hospital street gli ingressi, la cappella, I'aula formazione, la sala conferenze e gli
spazi commerciali;

piano primo (quota +4.50 o 24 m s.l.m.) _ destinato, come il secondo, prevalentemente alle aree
delle degenze, organizzate con camere di degenza a 1/2 posti letto con bagno in camera; a questo
livello il blocco B1 & destinato a degenze di neurochirurgia (20 p.l.), neurologia (24 p.l.), stroke unit (6
p.l.), oculistica (10 p.l.), otorino (10 p.l.) e I'unita spinale (10 p.l.), il blocco B2 a degenze di chirurgia
generale (44 p.l.), chirurgia plastica (6 p.l.), urologia e reparto detenuti, il blocco B3 a degenze di
pediatria (15 p.l.), oncologia pediatrica (10 p.l.), neonatologia, TIN (9 p.l.) ed al blocco parto (con 7
sale travaglio e 2 sale operatorie), il blocco B4 ospita il blocco operatorio con annessa sezione di day
surgery (totale di 17 sale operatorie), il blocco B5 le degenze di ginecologia (30 p.l.) ed ostetricia (30
p.l.) mentre la hospital street le sale d’attesa ed i passaggi per I'utenza;

piano secondo (quota +9.00 o 28.5 m s.I.m.) _ qui il blocco B1 accoglie le degenze di malattie
endocrine (10 p.l.), gastroenterologia (6 p.l.) e medicina generale (72 p.l.), il blocco B2 le degenze di
pneumologia (30 p.l.), nefrologia (20 p.l.), geriatria (15 p.l.), lungodegenza (15 p.l.) e riabilitazione
respiratoria (6 p.l.), il blocco B3 le degenze di malattie infettive (25 p.l. fisicamente separati dalle
altre degenze tramite interposizione di tramezzature chiuse lungo i corridoi sanitari), ematologia (20
p.l.), oncologia (26 p.l.) e trapianti (6 p.l.), il blocco B4 le degenze di chirurgia toracica (15 p.l.),
maxillo facciale (4 p.l.) ed ortopedia (60 p.l.), il blocco B5 le degenze di UTIC (14 p.l.), cardiologia (24
p.l.), riabilitazione cardiologia (6 p.l.) e chirurgia vascolare (25 p.l.) e la hospital street contiene
ancora sale d’attesa e passaggi;

piano terzo (quota +13.50 0 33 m s.I.m. nel corpo B6, +13.675 0 33.175 m s.l.m. nei vani tecnici) _ a
questo livello & stato inserito il volume aggettante sull’ingresso principale, sorretto da colonne che
ripropongono il simbolo della citta di Taranto, sede degli uffici della Direzione Sanitaria ed
Amministrativa del Presidio; per il resto i vari blocchi ospitano volumi coperti a protezione delle
centrali di trattamento aria.

Vista frontale
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Stato di fatto Area Mensa
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Stato di fatto Area Cucina
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Obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione
dell’intervento

L'obiettivo generale da perseguire e realizzazione del centro di cottura del costruendo ospedale e
della mensa.

La cucina e posta al piano seminterrato ed occupa la porzione nord-ovest del Blocco Bl, per un’area
complessiva di circa 2.200 mq.

L'accesso degli operatori avviene dall’Hospital Street, che al livello seminterrato svolge la funzione di
corridoio dedicato al personale ed alla logistica.

L'ala ovest della cucina accoglie gli spogliatoi del personale con servizi igienici e docce ed il lavaggio piatti e
carrelli con annesso deposito.

L'arrivo delle derrate avviene dalla viabilita posta lungo il fronte nord; I’area a valle dell’accesso dedicato
accoglie le celle frigo ed il locale dispensa.

La zona centrale della cucina presentera aree separate pulite e sporche ed & organizzata secondo una fascia
superiore dedicata alle preparazioni ed una inferiore dedicata alle cotture, entrambe suddivise per tipologia
di alimento.

Infine I'area posta all’estremita ovest della cucina & dedicata alle operazioni di confezionamento.

Mensa

La mensa del personale & posta al piano seminterrato del Blocco B1 e si sviluppa in adiacenza alla cucina per
un’area complessiva di circa 900 mg.

L’accesso avviene tramite un corridoio dedicato che si dirama dall’Hospital Street; inoltre la mensa si affaccia
direttamente sull’ampio patio esterno posto centralmente al Blocco B1.

Il locale € in grado di accogliere circa 360 posti, ed &€ concepito come un unico open spacein cui hanno luogo
la distribuzione e la consumazione dei pasti.

Una scala a giorno posta centralmente all’area collega direttamente la mensa al bar situato al piano rialzato.
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131

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo n. 36/2023 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto per
guanto ancora applicabile;

DM 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai

sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione
dell'art. 111, comma 1, del Codice;

D.M. 11 ottobre 2017, recante Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Piano Urbanistico Comunale;

Piano Paesaggistico Regionale;

Criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, adottati con
decreto del Ministero dell’'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero per la
transizione ecologica, per quanto materialmente applicabili;

Rispetto dei principi DNSH
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E REQUISITI TECNICI CHE
UINTERVENTO DEVE SODDISFARE IN  RELAZIONE ALLA
LEGISLAZIONE TECNICA VIGENTE ED AL SODDISFACIMENTO DELLE
ESIGENZE

Le aree oggetto di intervento si presentano, in generale, allo stato “rustico” intendendosi gia
realizzate dalla Ditta appaltatrice del Nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto, le opere di seguito elencate.

Opere civili:

e partizioni verticali ed orizzontali portanti quali pilastri, travi e solai;

e murature e pareti perimetrali in blocchi di laterizio e/o calcestruzzo e/o gesso;

e prima fase delle pareti (con cartongesso / gessofibra posato su lato esterno del locale) per
tipologie di pareti in cartongesso;

e giunti di costruzione e di dilatazione;

e manti impermeabili;

e asole a pavimento e/o parete e/o soffitto;

e pannelliisolanti e coibenti inseriti nei tamponamenti;

e solaial grezzo;

e pavimento alla quota di estradosso strutturale con sottofondo realizzato esclusivamente fino
al filo interno delle tramezzature dell’area al rustico;

e serramenti esterni.

e Impianti meccanici:

e climatizzazione: flangia canali affacciata al perimetro del locale;

e riscaldamento/refrigerazione: tubazioni posate sino al perimetro del locale;

e gas medicinali: valvola di intercettazione sulle dorsali di distribuzione poste al di fuori dell’area
al rustico;

e idrico-sanitari: predisposizioni per attacchi adduzione acqua calda e fredda sanitaria e scarichi,
nei punti oggetto di intervento da parte dell’appaltatore del Nuovo Ospedale “San Cataldo” di
Taranto nel proprio progetto costruttivo.

e Impianti elettrici e speciali:

e canaline portacavi fino al perimetro del locale, predisposizione per interruttore nel QGBT;

e in generale risulta da realizzare tutta I'impiantistica interna ai locali ed i relativi collegamenti ai
quadri/centraline principali, come per esempio per gliimpianti speciali quali rivelazione fumi,
illuminazione di sicurezza, controllo accessi, ecc.: si dovra prevedere la derivazione dal bus
transitante nel corridoio prossimo all’area di intervento;

e impianto fonia-dati: sono predisposte le canaline portacavi fino al perimetro dell’area di
intervento. Non sono previste le relative linee. Nel permutatore sono predisposte le porte di
collegamento alle prese dei locali previsti al rustico.

Per i locali oggetto di intervento ed al rustico si dovranno comunque tenere in considerazione le
distribuzioni degli impianti ed i vincoli di passaggio delle dorsali principali esistenti sia sul perimetro che ai
piani superiore ed inferiore.

Per le aree oggetto di intervento si dovranno completare e certificare le parti di impianto di
competenza .
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E’ garantita la totale compatibilita delle opere edili ed impiantistiche e dei relativi sistemi con le
funzioni, le apparecchiature ed i sistemi previsti nell’erigendo Nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto.

In particolare i prodotti e le apparecchiature saranno coerenti e compatibili sia dal punto di vista
funzionale che dal punto di vista architettonico con i prodotti e le apparecchiature in corso di
installazione del Nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto con i quali condivideranno specifiche
infrastrutture impiantistiche sia a rete che a filo.

Inoltre sara prevista la fornitura in opera di attrezzature e arredi per il regolare funzionamento del
centro di cottura e locali mensa.

RISPETTO DEI PRINCIPI C.A.M.

La scelta delle forniture dei materiali dovra rispettare tassativamente i Criteri Ambientali Minimi
(CAM) Edilizia, introdotti con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2016, successivamente modificato dal Decreto del 11
ottobre 2017, che consentono alla Stazione Appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita.
L'obiettivo della norma e di avviare un processo virtuoso in cui gli appalti pubblici divengano strumento utile
alla riduzione degli impatti ambientali promuovendo il ricorso a modelli di produzione e consumi sostenibili,
di tipo circolare, tenendo conto delle disponibilita di mercato.

LIVELLI DI PROGETTAZIONE E DEGLI ELABORATI GRAFICI E
DESCRITTIVI DA REDIGERE

Ai sensi dell’art. 41 del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs 36/2023), la progettazione si articola in 2 livelli:
e progetto di fattibilita tecnica ed economica (PFTE)
e progetto esecutivo

Nello specifico i rispettivi livelli di progettazione prevedono i seguenti elaborati:

PFTE (Sezione Il dell’Allegato |.7 del nuovo Codice Appalti)
e relazione generale;
e relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

e relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini
dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;

e studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito
«VIA»;

e relazione di sostenibilita dell’opera;

e rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell'immediato intorno dell’opera da progettare;

e modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
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elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli
informativi, quando presenti;

computo estimativo dell’opera;
guadro economico di progetto;

piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato
pubblico-privato;

cronoprogramma,

piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento
puo essere supportato da modelli informativi;

capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterra al
proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei
documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;

piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione puo essere
supportato da modelli informativi;

piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio
ambientale;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

PSC

PROGETTO ESECUTIVO (Sezione lll dell’Allegato 1.7 del nuovo Codice Appalti)

relazione generale;
relazioni specialistiche;

elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove
previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al
ripristino e al miglioramento ambientale;

calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

quadro di incidenza della manodopera;
cronoprogramma;

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
computo metrico estimativo e quadro economico;

relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di
cui al codice, ove applicabili;
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e fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La progettazione dovra essere eseguita nel rispetto dei CAM, della normativa di riferimento e delle
valutazioni propedeutiche alla progettazione di seguito riportate.

Valutazioni propedeutiche (elenco non esaustivo)

Per la progettazione di quanto qui esposto, oltre al rispetto delle normative di settore, saranno da
prevedere le seguenti valutazioni propedeutiche per una corretta progettazione:

e Rilievo geometrico dell’area e trasposizione grafica dello stato di fatto:
e Rilievo dei sotto-servizi esistenti, in particolare quelli oggetto di intervento;

e Verifica di rispondenza delle dotazioni impiantistiche, di cui al punto precedente;

1.4 Modalita di redazione del progetto - per tutte le fasi di progettazione

La progettazione sara improntata a criteri di sostenibilita ambientale ed efficienza energetica e si sviluppera
attraverso I'applicazione della metodologia BIM (Building Information Modeling) in tutte le fasi progettuali.

La progettazione deve essere improntata ai seguenti criteri.

1.4.1 Organizzazione delle informazioni

Gli elaborati progettuali devono essere studiati, ai livelli di dettaglio coerenti con la specifica fase
progettuale, in modo tale che le informazioni siano univoche e rintracciabili, specifiche, esaustive, rispettose
della libera concorrenza, prodotte in documenti unitari.

1.4.2 Univocita e rintracciabilita

Ogni elemento, componente o materiale, considerato nel progetto deve essere univocamente
individuato, onde consentirne la inequivocabile rintracciabilita nei differenti elaborati, preferibilmente
attraverso un codice che lo riconduca agevolmente dalla tavola grafica alla descrizione delle caratteristiche
tecniche e prestazionali e delle modalita di posa in opera, al prezzo unitario, al computo metrico e alla stima
del costo, alle relazioni di calcolo, al capitolato speciale d’appalto.

1.4.3 Specificita

Gli elaborati devono contenere soltanto le informazioni relative al progetto a cui si riferisce I'incarico.

1.4.4 Esaustivita

Ciascun elemento, componente e materiale considerati nel progetto deve essere individuato
attraverso le seguenti caratteristiche:

= geometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica);
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= tecniche e prestazionali (capitolato, relazioni di calcolo, relazioni di analisi e valutazione delle opzioni
proposte in ordine alle specifiche discipline interessate) manutentive (documenti del piano di
manutenzione);

= disicurezza (documenti del piano di sicurezza e coordinamento);

= economiche (computi metrici, elenchi e analisi dei prezzi, stime dei costi di investimento e dei loro
riflessi sui corrispondenti costi di gestione a regime, ...).

1.4.5 Unitarieta del progetto e coordinamento fra specializzazioni

Il progetto deve costituire, nei contenuti e nella forma, la risultante organica del coordinamento di pil
discipline specialistiche.

In ordine ai contenuti, le informazioni dei differenti elaborati del progetto devono essere coerenti tra
loro e con le altre opzioni progettuali ad esse collegate.

Circa la forma, i documenti progettuali devono essere redatti in modo omogeneo evitando il mero
assemblaggio di contributi eterogenei (criteri, modalita e/o software diversi, ridondanze o difficolta di
raffronto tra elaborati, ...).

Deve essere dimostrata , al livello di dettaglio rispondente alla fase progettuale, la fattibilita delle
proposte anche sotto I'aspetto della reciproca compatibilita tra impianti, strutture e opere edilizie.

1.4.6 Rispetto delle esigenze

Il progetto & considerato completo e conforme se risponde alle esigenze della stazione appaltante
espresse nel presente documento.

Il coinvolgimento della stazione appaltante, nell’elaborazione progettuale, & considerato
indispensabile anche ai fini della sistematica verifica di rispondenza delle specifiche opzioni proposte alle
indicazioni della Relazione di Indirizzo alla Progettazione di una, se necessaria, specificazione di queste
ultime.

1.4.7 Conformita normativa

Il progetto deve risultare conforme in ogni sua parte alle disposizioni di legge ed agli atti
amministrativi emanati per la loro applicazione, intendendosi le fonti normative richiamate in questo
documento indicative e non esaustive.

Nel dubbio delle fonti giuridiche da utilizzare (es.: in merito a prescrizioni, metodi di calcolo o di
verifica, altri aspetti applicativi, ...) e delle norme tecniche da applicare alle componenti di maggior rilievo,
I'affidatario deve preventivamente concordarle con il responsabile unico del procedimento (RUP).

Le norme tecniche devono essere individuate preferibilmente in ambito europeo (norme EN).

In carenza di tali riferimenti o in funzione di elevati standard qualitativi dell’opera, I'affidatario puo
motivatamente proporre riferimenti tecnici di altri paesi o di associazioni di categoria (norme DIN, NF,
SIA,ASTM, ASHRAE, codici di buona pratica, ...).

L'entrata in vigore di norme giuridiche o la formalizzazione di norme tecniche che modificano, nel
corso della progettazione, quelle individuate nel piano di sviluppo del progetto comportano la
corrispondente modificazione di queste ultime, in modo tale che il progetto risulti conforme alle norme
giuridiche ed a quelle tecniche vigenti al momento della sua consegna all’Amministrazione appaltante.

1.4.8 Conformita ai vincoli autorizzativi

L'affidatario deve garantire la rispondenza del progetto alle prescrizioni e indicazioni ricevute, in fase
interlocutoria, dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di legge e quindi:
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= redigere, nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ente, la documentazione occorrente per
|'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al compimento dell'opera;

= rapportarsi con gli enti (singolarmente o attraverso la predisposizione di quanto necessario
all'indizione della conferenza dei servizi) ed uniformarsi alle loro indicazioni sin dalle fasi iniziali della
progettazione apportare al progetto le modifiche o integrazioni da essi richieste, senza che questo
comporti slittamenti o ritardi nei tempi di consegna contrattualmente stabiliti.

1.4.9 Riduzione del rischio di imprevisti

Il progetto deve essere sviluppato in modo da minimizzare il rischio di imprevisti in tutte le fasi del
ciclo dell’opera (dalla progettazione al collaudo) e, in tal senso, all’Affidatario compete I'onere di effettuare: i
rilievi e le analisi di definizione dello stato di fatto; le verifiche e gli accertamenti propedeutici alla osservanza
dei vincoli individuati.

| rilievi e le analisi propedeutici alla progettazione devono documentare:
= dimensioni e geometria dell'area, confini di proprieta e relativi accertamenti catastali;

= vincoli alla configurazione dell’edificio (es.: distanze dai confini, altezza max, ...) imposti, oltre che
dalle norme urbanistiche, dalla conformazione dell’area e da eventuali zone di rispetto.

L'affidatario & tenuto ad effettuare - con tutti gli Enti la cui giurisdizione interagisce con il progetto le
verifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di legge e I'eliminazione del rischio di imprevisti per
carenti valutazioni. Il progetto deve essere conforme ai vincoli rilevati.

SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO, Al SENSI DEL LIBRO
Il PARTE | DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI;

1.5 Affidamento del Servizio di Progettazione

1.5.1 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEL SERVIZIO:

Trattandosi di un servizio di architettura ed ingegneria il cui valore, calcolato ai sensi del comma 4
dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023 comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, risulta superiore ad €. 140.000,00, ai sensi dell’art. 50 del
DLgs 36/2023, lo stesso puo essere affidato mediante procedura di gara aperta. Nella procedura di gara sara
prevista I'opzione dell’affidamento del servizio di Direzione Lavori, Direzione esecuzione del Contratto e
Coordinamento della sicurezza.

1.5.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO:

Stante la natura dell’affidamento diretto, trova applicazione la norma di cui all’art. 108 del D.Lgs.
36/2023 relativa al criterio di aggiudicazione con l'offerta economicamente pil vantaggiosa, trovano
applicazione le norme relative ai criteri di valutazione delle offerte nonché di nomina della commissione di
gara..

1.5.3 TIPOLOGIA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO:

Il calcolo dei corrispettivi per lo svolgimento delle attivita professionali svolte é stato redatto in base a
quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 come modificato dall’allegato 1.13 del D.lgs.36/2023. Gli stessi
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verranno determinati in via definitiva a consuntivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base
dell'importo finale delle opere che risultera dal progetto esecutivo approvato, le quali dovranno in ogni caso
rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati del presente documento. Le spese sono calcolate in via
forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette anch’esse al ribasso di gara.

1.5.4 INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il lavoro oggetto del servizio e di natura intellettuale e pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del
D.Lgs. 81/2008, non & sottoposto all’obbligo di cui al comma 3 del medesimo articolo. 14

Accertata l'idoneita dell’aggiudicatario all’esecuzione del servizio mediante il soddisfacimento dei
requisiti di idoneita tecnico professionale richiesti nell’appalto, ai sensi del comma 1, lettera b) del citato art.
26 del D.Lgs. 81/2008, si elencano i rischi specifici connessi all’esecuzione di alcune attivita durante le
operazioni di sopraluogo, verifica e accertamento in loco:

e Rischio di scivolamento e/o caduta dall’alto;

e Rischio ferimento e/o danneggiamento da oggetti nel corso dell’espletamento del servizio (polveri,
frammenti o schegge e simili);

e Uso delle attrezzature di lavoro: attivita per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature
di lavoro aziendali (Allegato XV.1 punto 2 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), DPI in uso ai lavoratori, ecc..

1.6 Affidamento dei Lavori e Forniture

1.6.1 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E  AGGIUDICAZIONE DEI
LAVORI/FORNITURE
| lavori/forniture oggetto del presente Documento di Indirizzo alla progettazione saranno realizzati in

conformita con quanto previsto dal D. Lgs 36/2023, art. 50 mediante procedura scelta sulla base del valore
dell’opera/fornitura da affidare.

1.6.2 TIPOLOGIA DI CONTRATTO DEI LAVORI

Il contratto per I'esecuzione dei lavori/fornitura dovra essere stipulato a corpo. Per le prestazioni a
corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puo variare in aumento o in diminuzione, secondo le qualita e la
quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo0 variare, in aumento
o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa
i prezzi invariabili per I'unita di misura.

1.6.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto e costituito da un unico lotto in quanto si ritiene che la suddivisione dello stesso
comprometterebbe gli aspetti di funzionalita, fruibilita e fattibilita del servizio/dell’'opera.
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Finanziamento e stima dei costi

Si riporta di seguito una stima sommaria dei lavori e forniture previsti ed il Q.E. preliminare di
progetto in cui vengono considerate tutte le spese previste con le specifiche ripartizione ai sensi dell’art. 5
dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti.:

La copertura finanziaria sara assicurata dai fondi FSC 2021-2027.

1.7 Stima sommaria dei lavori e forniture

INTERVENTO

TOTALE

IMPORTO LAVORI

2.900.000,00 €

ATTREZZATURE E ARREDI

2.500.000,00 €

TOTALE

5.400.000,00 €
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1.8 Quadro Economico di spesa e relativa copertura

Tenuto conto dei costi per esecuzione lavori, forniture, progettazione, direzione lavori, direzione
esecuzione del contratto, sicurezza, I.V.A. etc. si € supposto in fase di candidatura dell’intervento il seguente
quadro economico di massima, le cui singole voci costituiscono solo un riferimento non tassativo per la
successiva progettazione in quanto |'unica voce non modificabile & quella relativa all'importo complessivo
che corrisponde al finanziamento ammesso:

QUADRO ECONOMICO CUCINE E MENSA SAN CATALDO
©
Importo Generale Progetto
A | A-DATI LAVORI DI PROGETTO
Al | Totale Importo lavori a corpo 2.900.000,00
A2 | Totale forniture attrezzature e arredi 2.500.000,00
Importo spese tecniche di progettazione esecutiva per appalto integrato (compreso il 4% di oneri
A3 | previdenziali) 100.000,00
A4 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A1 +A42+43) 5.500.000,00
A4 | Oneri della sicurezza 116.000,00
Totale importo di aggiudicazione (A4+A2=A5) (A) 5.616.000,00
B | B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Bl | Imprevisti (lavori e attrezzature compreso IVA) 314.580,00
Spese Tecniche (comprensivo di oneri previdenziali e contributivi) per:
-Indagini
Spese di Progettazione PFTE (progettazione fattibilita tecnica economica)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 900.000,00
Collaudo (Tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)
Direzione esecuzione del contratto
B2 | Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori
Accantonamenti per:
B3 | -Incentivi funzioni tecniche interna 97.820,00
IVA
B4 | IVA Lavori (10% di A1+A4) 10% 301.600,00
B5 | IVA22% di A2, A3, B2 22% 770.000,00
Totale “Somme a disposizione” (somma da Bl a B6) (B) 2.384.000,00
C COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) 8.000.000,00

La stima dei costi concorrenti alla realizzazione delle opere andra valutata secondo le normative
vigenti e il prezzario vigente della Regione Puglia.
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| sistemi di realizzazione da impiegare dovranno essere proposti dal progettista sulla base dei risultati
degli studi specialistici, indagini, verifiche, sondaggi, misurazioni, nonché dovranno recepire tutte le
eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione delle opere.

Contratto

Il contratto per I'esecuzione dei lavori dovra essere stipulato a corpo, per cui il prezzo offerto dovra
rimane fisso e non potra variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei
lavori eseguiti.

Cronoprogramma procedurale

Si riporta di seguito una prima stima sintetica di crono programma procedurale, in ordine ai tempi di
attuazione dei servizi e lavori e forniture:

Le date qui riportate sono INDICATIVE ed IPOTIZZATE e potranno subire variazioni

Procedura Giorni
Affidamento incarico progettazione 90gg
Redazione, Verifica e validazione progetto esecutivo
. 60gg
ed approvazione della S.A.
Esecuzione Gara: assegnazione lavori in appalto 90
integrato con elaborazione progetto esecutivo g8
Consegna e realizzazione Lavori e forniture di cui al
180gg
progetto
Collaudo tecnico amministrativo 60gg
Totale 510gg
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