

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro e data di adozione

Proposta n.

Struttura: S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Oggetto: AQ Consip “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino” - ID 2365 - Lotto 4 - CIG 90305727C2 - Indizione appalto specifico e approvazione atti di gara per la realizzazione di un software regionale per la Gestione del Rischio Clinico - PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 2 – 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II) – CUP [G39E22000010006] – CIG Derivato [A038D73124]

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Collaboratore Amministrativo Dott. Giuseppe Piccininni e confermata dall'Ing. Tommaso Petrosillo, in qualità di Dirigente della S.S. Sistemi Informativi Aziendali, anche quale Responsabile del Procedimento, viene relazionato quanto segue:

Visti:

- il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di copia informatica per consultazione rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 21, 27, 28, 29 30, 33 e 34 del 2022 e ss.mm.ii.;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione” (istituzione del CUP), così come richiamato dal DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;
- la Legge Regionale 28/12/1994 n.36;
- la Legge Regionale 30/12/1994 n.38;
- la Legge Regionale 28/12/2006 n.39;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 412/2023.

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241:
 - per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Atteso che:

- tra le Missioni del PNRR la Missione 6 Salute, individua investimenti finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario;
- in particolare, la suddetta Missione 6 Salute, prevede la Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 –

Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II).

Preso atto delle seguenti DGR:

- D.G.R. n.134 del 15/02/2022 ad oggetto: “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6” con la quale si è provveduto ad approvare il Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di assistenza territoriale pugliese;
- D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022” con la quale è stato, in particolare, approvato il modello di rete di assistenza territoriale, in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2, comprensiva di tutta l’offerta sanitaria che la Regione intende implementare sull’intero territorio regionale, autorizzando il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere il Piano Operativo Regionale Investimenti Missione 6 Salute, allegato al CIS, i cui contenuti ed allegati si intendono integralmente riportati nel presente atto;
- D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 “DGR 688/2022. PNRR Missione 6 Salute. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione.” con la quale è stato approvato il Contratto Interistituzionale di Sviluppo con il suo allegato Piano Operativo;
- D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione Risorse alle Aziende Sanitarie. Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione.” con la quale è stato approvato lo schema di “Provvedimento di delega amministrativa per l’attuazione degli interventi” che le ASL devono sottoscrivere al fine di poter agire quali soggetti attuatori esterni e con il quale sono state ripartite le risorse del DM 20 gennaio 2022;
- D.G.R. n. 1453 del 24 ottobre 2022 “PNRR Missione 6 Salute. Component M6C2 Sub investimento M6C2 1.1. Digitalizzazione DEA I e II livello. Disposizioni.” con la quale si dà atto che l’ARESS Puglia coordini a livello regionale le misure attuative relative al potenziamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza (DEA) al fine di consentire il raggiungimento dei livelli di digitalizzazione fissati nel PNRR Missione 6.

Dato atto che:

- con deliberazione del D.G. n. 435 del 25/03/2022 “*Nomina dei Responsabili Unici dei Procedimenti incaricati per gli interventi dei progetti del PNRR e PNC per le linee di investimento delle componenti M6C1-6 e M6C2-6*”, si procedeva formalmente alla nomina dell’Ing. Tommaso Petrosillo, Dirigente della S.S. Sistemi Informativi Aziendali, quale RUP della Missione 6 Salute, prevede la Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II).

Verificato che:

- sugli interventi relativi ai DEA (CUP: G39E22000010006) residuano, a disposizione della Azienda Sanitaria Locale, somme pari a euro 1.850.000,00 utilizzabili per l'acquisizione di servizi applicativi riferiti ai processi di digitalizzazione.

Considerato che:

- la ASL di Foggia è stata indicata come ente capofila per il progetto regionale “Piattaforma di gestione del Rischio Clinico, incident reporting” (DGR 688);
- con D.G.R. n. 1453/2022 viene approvato il Piano Operativo realizzato dall'ARESS in qualità di soggetto preposto al coordinamento delle attività dei progetti di digitalizzazione dei DEA regionali, a valere sull'AQ Consip avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali" per le pubbliche amministrazioni del SSN (ID 2202) - Lotto 6;
- tale Piano Operativo prevede l'attivazione di servizi di supporto comuni a tutti i DEA regionali di I e II livello, con l'obiettivo pertanto di conseguire economie di spesa da un lato, e dall'altro assicurare il pieno coordinamento degli interventi da attuarsi in modo che tutti i n. 17 DEA delle Aziende Sanitarie raggiungano i livelli di digitalizzazione fissati nel PNRR Missione 6;
- il progetto è stato sviluppato dal dipartimento dei sistemi informativi, con la responsabile del rischio clinico dell'ASL di Foggia e con il supporto di KPMG aggiudicataria del lotto 6 di Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali" per le pubbliche amministrazioni del SSN (ID 2202);
- è attivo l'Accordo Quadro Consip “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino” - ID 2365 - Lotto 4 - CIG 90305727C2;
- l'AQ Consip “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino” - ID 2365 - Lotto 4 - CIG 90305727C2 rientra tra le iniziative funzionali alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dato altresì atto che:

- la bozza di capitolato è stata sottoposta alla valutazione di tutti i responsabili di gestione del rischio clinico delle aziende sanitarie di Regione Puglia e con i componenti del tavolo regionale del rischio clinico (verbale “nota prot. n. 110665 del 10/11/2023 - Validazione progetto regionale Rischio clinico”);
- con nota prot. n. 117957 del 30/11/2023 la Asl di Brindisi ha richiesto una ulteriore integrazione al Capitolato tecnico;
- la Dr.ssa Carmela Fiore, Responsabile del rischio clinico, con mail del 30/11/2023 ha chiesto un parere tramite il referente del tavolo regionale del rischio clinico a tutti i referenti regionali. In data 05/12/2023 il referente del tavolo regionale ha rilasciato parere favorevole (nota prot. n. 119763 del 05/12/2023) e si è provveduto ad integrare il capitolato;
- è stata chiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici l'attribuzione del CIG derivato A038D73124 onde stipulare, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il

contratto di servizio di fornitura, per una spesa presunta totale di euro 2.174.000,00 iva esclusa.

Ritenuto:

- di dover indire un appalto specifico telematica sul Portale della Consip SPA per la realizzazione di un software regionale per la Gestione del Rischio Clinico nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni – Sanità Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino – ID 2365 - LOTTO 4 - CIG 90305727C2 e finalizzato alla realizzazione della “Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II” il cui impianto strutturale viene di seguito riportato:
 - appalto di servizi a lotto unico;
 - durata dell'appalto: 21 Mesi (marzo 2024 - dicembre 2025) più 24 mesi (gennaio 2025 - dicembre 2026) con stipula dell'Appalto Specifico a seguito di rilancio competitivo tramite RDO;
 - l'importo a base di gara per il servizio in oggetto è di euro 2.174.000,00 oltre iva, di cui euro 1.410.000 oltre iva a valere sul finanziamento PNRR assegnato al CUP G39E22000010006, e euro 764.000 oltre iva come importo opzionale dei successivi 24 mesi (2026–2027) vincolata all'autorizzazione da parte di Regione sulla disponibilità dei fondi;
 - aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'OEPV;
 - espletamento della procedura in modalità telematica sulla piattaforma telematica Consip S.p.A.;
- di dover approvare il quadro economico di spesa secondo il seguente schema:

CUP: G39E22000010006	Durata: 21 Mesi (Marzo 2024 - Dicembre 2025) + 24 mesi (Gennaio 2025 - Dicembre 2026)			
Quadro Economico Rischio Clinico				
	Importo Finanziato PNRR fino al 31/12/2025		biennio 2026 –2027	biennio 2026 - 2027
Descrizione	Importi IVA esclusa	IVA	Importi IVA esclusa	IVA
Sviluppo	700.000,00 €	154.000,00 €		
Servizi di configurazione e avviamento	230.000,00 €	50.600,00 €		
Conduzione tecnica	140.000,00 €	30.800,00 €	100.000,00 €	22.000,00 €
conduzione applicativa	140.000,00 €	30.800,00 €	100.000,00 €	22.000,00 €
Manutenzione		- €	564.000,00 €	124.080,00 €
Formazione e supporto avviamento	200.000,00 €	44.000,00 €		
Sub- totale	1.410.000,00 €	310.200,00 €	764.000,00 €	168.080,00 €
fondo ex art.45 D.Lgs. 36/2023	28.200,00 €		15.280,00 €	
Collaudi e commissione di gara	15.000,00 €	3.300,00 €		

Imprevisti	70.000,00 €	15.400,00 €		
Sub totale	113.200,00 €	18.700,00 €	15.280,00 €	- €
TOTALE	1.523.200,00 €	328.900,00 €	779.280,00 €	168.080,00 €

- di dover approvare gli schemi degli atti di gara di seguito elencati:
 - Richiesta d'offerta;
 - Allegato 1 – Schema di Offerta tecnica;
 - Allegato 2 – Schema di Contratto Esecutivo;
 - Allegato 3 - Capitolato Tecnico AS;
 - Allegato 3bis – Excel Ausilio AS;
 - Allegato 4 – Facsimile dichiarazione familiari conviventi;
 - Allegato 5 – Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti;
 - Allegato 6 – Indicatori di Governance;
 - Allegato 7 – Facsimile nomina Responsabile del Trattamento;
 - Allegato 8 – Griglia Criteri Tecnici.

TANTO PREMESSO, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

L'Istruttore

F.to Dott. Giuseppe Piccininni

Il Dirigente / RUP

F.to Ing. Tommaso Petrosillo

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio. I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT e Codice di comportamento – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Giuseppe Nigri nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.77 del 06.02.2023 ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo;
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente Tommaso Petrosillo della S.S. Sistemi Informativi

DELIBERA

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

- di indire un appalto specifico telematica sul Portale della Consip SPA per la realizzazione di un software regionale per la Gestione del Rischio Clinico nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni – Sanità Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino – ID 2365 - LOTTO 4 - CIG 90305727C2 e finalizzato alla realizzazione della “Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II” – CIG Derivato A038D73124, il cui impianto strutturale viene di seguito riportato:
 - appalto di servizi a lotto unico;
 - durata dell'appalto: 21 Mesi (marzo 2024 - dicembre 2025) più 24 mesi (gennaio 2025 - dicembre 2026) con stipula dell'Appalto Specifico a seguito di rilancio competitivo tramite RDO;
 - l'importo a base di gara per il servizio in oggetto è di euro 2.174.000,00 oltre iva, di cui euro 1.410.000 oltre iva a valere sul finanziamento PNRR assegnato al CUP G39E22000010006, e euro 764.000 oltre iva come importo opzionale dei successivi 24 mesi (2026–2027) vincolata all'autorizzazione da parte di Regione sulla disponibilità dei fondi;
 - aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'OEPV;
 - espletamento della procedura in modalità telematica sulla piattaforma telematica Consip S.p.A.;

- di approvare il quadro economico di spesa secondo il seguente schema:

CUP: G39E22000010006	Durata: 21 Mesi (Marzo 2024 - Dicembre 2025) + 24 mesi (Gennaio 2025 - Dicembre 2026)			
Quadro Economico Rischio Clinico				
	Importo Finanziato PNRR fino al 31/12/2025		biennio 2026 –2027	biennio 2026 - 2027
Descrizione	Importi IVA esclusa	IVA	Importi IVA esclusa	IVA
Sviluppo	700.000,00 €	154.000,00 €		
Servizi di configurazione e avviamento	230.000,00 €	50.600,00 €		
Conduzione tecnica	140.000,00 €	30.800,00 €	100.000,00 €	22.000,00 €
conduzione applicativa	140.000,00 €	30.800,00 €	100.000,00 €	22.000,00 €
Manutenzione		- €	564.000,00 €	124.080,00 €

Formazione e supporto avviamento	200.000,00 €	44.000,00 €		
Sub- totale	1.410.000,00 €	310.200,00 €	764.000,00 €	168.080,00 €
fondo ex art.45 D.Lgs. 36/2023	28.200,00 €		15.280,00 €	
Collaudi e commissione di gara	15.000,00 €	3.300,00 €		
Imprevisti	70.000,00 €	15.400,00 €		
Sub totale	113.200,00 €	18.700,00 €	15.280,00 €	- €
TOTALE	1.523.200,00 €	328.900,00 €	779.280,00 €	168.080,00 €

3. di approvare gli schemi degli atti di gara di seguito elencati:

- Richiesta d'offerta;
- Allegato 1 – Schema di Offerta tecnica;
- Allegato 2 – Schema di Contratto Esecutivo;
- Allegato 3 - Capitolato Tecnico AS;
- Allegato 3bis – Excel Ausilio AS;
- Allegato 4 – Facsimile dichiarazione familiari conviventi;
- Allegato 5 – Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti;
- Allegato 6 – Indicatori di Governance;
- Allegato 7 – Facsimile nomina Responsabile del Trattamento;
- Allegato 8 – Griglia Criteri Tecnici.

4. di dare atto che la procedura di gara in argomento trova copertura finanziaria con le risorse PNRR M6.C2 – 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II);

5. di prenotare l'impegno di spesa per euro 2.174.000,00 oltre iva e di dare mandato all'Area Gestione Economico Finanziarie di rendere disponibile apposita autorizzazione di spesa con conto economico 01010000025 - Concessioni, software, licenze d'uso e marchi;

6. di dare mandato al RUP di disporre e attivare tutti gli altri atti consequenziali al presente provvedimento.

Il Direttore Amministrativo

F.to Dott. Michelangelo Armenise

Il Direttore Generale

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigri

ALLEGATI (Omissis):

Richiesta d'offerta

Allegato 1 – Schema di Offerta tecnica

Allegato 2 – Schema di Contratto Esecutivo

Allegato 3 - Capitolato Tecnico AS

Allegato 3bis – Excel Ausilio AS

Allegato 4 – Facsimile dichiarazione familiari conviventi

Allegato 5 – Dichiarazione di domicilio e accesso agli atti

Allegato 6 – Indicatori di Governance

Allegato 7 – Facsimile nomina Responsabile del Trattamento

Allegato 8 – Griglia Criteri Tecnici

Registrazione dell'annotazione di costo

Esercizio economico anno _____

Codice conto	Importo presente deliberazione	Totale annotazione di conto

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Protocollo n. _____ del _____ Il Funzionario _____	AFFISSA E PUBBLICATA ALL' ALBO AZIENDALE DI QUESTA AZIENDA ASL Dal _____ _____ _____ al _____ senza opposizioni Data _____ Il Funzionario _____

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO	
Foggia _____	
Il Responsabile _____	