

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro e data di adozione

Proposta n.

Struttura: S.S. SISTEMI INFORMATIVI

Oggetto: PNRR Misura M6C1 1.2.2. Implementazione COT (Centrali Operative Territoriali della ASL di Foggia), trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.P.A. per la fornitura di impianti di trasmissione dati ed apparati attivi di rete locale. - Autorizzazione a contrarre (CIG 97271054FA).

IL DIRETTORE

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ing. Marco De Matteis – Collaboratore Tecnico Professionale della S.S. “Sistemi Informativi Aziendali” e confermata dal Dirigente della S.S “Sistemi Informativi Aziendali”, anche quale Responsabile Unico del Procedimento,

Visti:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis), convertito con modificazioni in Legge 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- la legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- DGR 688/2022 PNRR Missione 6 “Salute”. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di sviluppo. Autorizzazione;
- DGR 1023/2022 PNRR Missione 6 “Salute”. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie – Delega attività ai sensi dell'art. 5 del CIS;
- la delibera di budget del D.G. n. 02 del 02/01/2023;

Premesso che:

- la struttura semplice “Sistemi Informativi Aziendali” può espletare procedure di acquisto finalizzate alla stipula dei contratti sotto soglia di cui sopra di competenza esclusiva fino ad un limite di importo stimato di valore dell'appalto (soglia di rilevanza europea) stabilito dall'art. 36 comma2 lett. B) D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- il D.M. del 6 Agosto 2021 recante disposizioni in tema di “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, così come successivamente modificato con D.M. del 23 novembre 2021, garantisce la ripartizione delle somme e la conseguente assegnazione provvisoria delle stesse alle Regioni e alle Province Autonome responsabili dell'attuazione di specifiche linee progettuali all'interno della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- all'interno del PNRR è prevista la Missione 6 - SALUTE componente C1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” è volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case di Comunità, Ospedali di Comunità, e Centrali operative, dove erogare i servizi di base e di assistenza intermedia;
- la governance del PNRR si articola su più livelli (decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 19 luglio 2021, n. 108): la responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la realizzazione operativa degli interventi alle Amministrazioni centrali titolari, alle Regioni, alle Province Autonome e gli Enti locali, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
- all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (AGENAS) quale tramite del Ministero della Salute, spetta la realizzazione degli interventi relativi alla Missione 6 (M6) Componente (C1);
- l'art. 56 comma 2 del citato D.L. n. 77/2021, dispone, inoltre, che l'attuazione dei programmi del PNRR di competenza del Ministero della Salute si applichi attraverso la disciplina degli istituti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203 della L. n. 662/1996 nonché attraverso la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) di cui agli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 88/2011 e all'art. 7 del D.L. n.91/2017;
- con delibera 236 del 13/07/2022. del C.S. sono stati individuati i RUP per i diversi interventi previsti ed in particolare per la Misura M6.C1 – 1.2.2 Implementazione COT è stato individuato il Dirigente Responsabile della S.S. Sistemi Informativi Ing. Tommaso Petrosillo;
- per la realizzazione delle COT della ASL di Foggia sono stati individuati alcuni siti i cui importi finanziati ed i relativi CUP, sono riepilogati di seguito:

SEDI COT	CUP	Importi Finanziati
Foggia	G79E22000020006	149.937,00 €
Lucera	G29E22000000006	149.937,00 €
Manfredonia	G39E22000020006	149.937,00 €
Cerignola	G39E22000030006	149.937,00 €
Troia	G59E22000000006	149.937,00 €
San severo	G79E22000010006	149.937,00 €
	TOTALE FINANZIAMENTO	899.622,00 €

- Il RUP della misura con nota protocollo 126166 del 15/12/2022 ha assegnato all'ing. Paolo Marra della S.S. Sistemi Informativi l'esecuzione del DIP per la parte relativa agli impianti trasmissione dati/fonia in rete locale e postazioni telefoniche operatori COT, nonché è stato richiesto supporto al RUP come progettista coordinatore all'arch. Salvatore Carbonara per la stesura della parte di DIP relativa ai lavori;
- con deliberazione n. 91 del 15/03/2023 del D.G. è stato approvato il quadro di spesa generale relativo all'intervento "PNRR - M6.C1 – 1.2.2 Implementazione COT" dell'importo di € 899.622,00;
- con determina n. 2667 del 30/03/2023 la S.S. Sistemi Informativi ha preso atto dei CIG rilasciati ai fini del raggiungimento del target del 31/03/2023;

Richiamata

la disciplina prevista a livello nazionale per la Missione 6 Salute, caratterizzata dall'attribuzione, rispettivamente:

- al Ministero della Salute (talvolta di concerto ovvero per il tramite dell'AGENAS), la titolarità degli interventi riconducibili alla predetta Missione 6 (D.M. MEF 6/8/2021, all. A, così come successivamente modificato con D.M. MEF 23/11/2021, all. 2);
- alla Regione Puglia, il ruolo di soggetto attuatore relativamente alle due Componenti in cui si articola la Missione 6 (art. 9, d.l. 77/2021; art. 2, D.M. SALUTE 20/01/2022, all. 1).

Considerato che

- sono state individuate le diverse componenti in termini di forniture di beni e servizi da acquisire per la realizzazione impianti di trasmissione dati/fonia del progetto Implementazione COT (CIG 97271054FA);
- la legge n. 94/2012 (art. 7 comma 2), di conversione del D.L. n. 52/2012 recante, disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica, dispone che le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- In data 22/10/2021 Consip S.p.A. attivava la Convenzione CONSIP RETI LOCALI 7 "Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali", stipulando il relativo contratto, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art.58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Vodafone Italia S.p.A. e Converge S.p.A. in RTI quale aggiudicatario in via definitiva della procedura di gara per tutti i lotti;

Rilevato che

- Il Lotto 4 (PAL zona sud: Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna) della sopra citata Convenzione, CIG Convenzione 7743562D80, ha esaurito la propria disponibilità in data 28/09/2022;
- Con trattativa diretta Me.P.A. n. 3491932, in data 30/04/2023, l'operatore economico Vodafone Italia S.p.A. formalizzava un'offerta per le forniture richieste di beni e servizi alle medesime condizioni

tecniche ed economiche previste nella Convenzione sopra richiamata, per un importo complessivo pari ad euro 98.789,19 + IVA (euro 120.522,82 IVA inclusa).

- Successivamente, con PEC registrata al protocollo dell'Ente al n.52290 del 24/05/2023, la Ditta forniva ulteriori chiarimenti in merito al periodo di assistenza e manutenzione delle componenti attive previste, confermando una durata di 48 mesi, ed alla qualità del cavo in fibra ottica previsto per la sede di Cerignola, Tommaso Russo, confermando che trattasi di "mt.200 di cavo multimodale 50/125 micron OM4, 12 fibre, armato", anziché "OM3" come erroneamente indicato in offerta per mero errore materiale.

Ritenuto

Per quanto in premessa ed in narrativa, di dover procedere alla stipula sul Me.P.A. della negoziazione n. 3491932 per l'acquisizione dei prodotti e servizi ivi descritti finalizzati alla realizzazione degli impianti di trasmissione dati per le COT per un importo complessivo stimato di euro 120.522,82 IVA inclusa;

Per tutto quanto esposto in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi dell'art.36 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. la spesa per l'acquisto tramite Me.PA delle forniture di beni e servizi per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati/fonia in rete locale di cui alla trattativa diretta n. 3491932 per un importo complessivo stimato di euro 120.522,82 IVA inclusa;
2. di imputare la spesa al conto economico C.E. 01011000030 e sul programma di spesa UASA2001/2023/2-2;
3. di conferire al presente provvedimento, non soggetto a controllo, immediata esecutività.

L' Istruttore

F.to Ing. Marco De Matteis

Il Responsabile

F.to Ing. Tommaso Petrosillo



ASL Foggia

PugliaSalute



SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE STRUTTURA

f.to